DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
in com. Felnac, jud. Arad

Studiu de fezabilitate pentru alimentare cu gaze

In com. Felnac si loc. Bodrogu Nou apartinand com. Zadareni, jud. ARAD

Inclusiv Racorduri individuale (Bransamente)

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 213.685,96 40.600,33 254.286,30
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 142.457,31 27.066,89 169.524,20
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 356.143,27 67.667,22 423.810,49
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,1 Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport 142.457,31 27.066,89 169.524,19
TOTAL CAPITOL 2 142.457,31 27.066,89 169.524,19
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 30.097,42 5.718,51 35.815,93
3.1.1 Studii de teren 21.497 .42 4.084,51 25.581,93
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 8.600.00 1.634,00 10.234,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 0,00 0,00
de avize, acorduri si autorizatii 0.00
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0,00 0,00
3,4 Proiectare 711.916,70 135.264,17 847.180,87
3.4.1 Tema de proiectare 8.649,97 1.643,49 10.293,46
3.4.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 144.166,15 27.391,57 171.557,72
lucrarilor de interventii si deviz general
3.4.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 9.306,63 58.288,87
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
48.982,24
3.45 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 5.883,33 36.848,23
si a detaliilor de executie 30.964,90
3.4.6 Verificarea tehnica de calitate a proiectelor 8.864,45 55.519,45
racordurilor (bransamentelor) 46.655,00
3.4.7 Proiect tehnic si detalii de executie 216.249,22 41.087,35 257.336,57
3.4.8 Proiect tehnic racorduri (bransamente) gaze 216.249,22 41.087,35 257.336,57
3,5 Organizarea procedurilor de achizitie 68.800.00 13.072,00 81.872,00
3,6 Consultanta 375.972,14 71.434,70 447.406,84
3.6.1 Consultanta pentru elaborarea cererii de finantare 11.438,00 71.638,00

60.200,00




3.6.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de 7.961,67 49.865,17
investitii 41.903,50
3.6.3 Cheltuieli salariale cu echipa de management 24.643,47 154.345,96
proiect 129.702,49
3.6.4 72.083,07 13.695,78 85.778,85
Cheltuieli cu achizitia de active corporale, obiecte
de inventar si materiale consumabile
3.6.5 Cheltuieli pentru deplasarea personaluilui de 72.083,07 13.695,78 85.778,85
management
3.8 Asistenta tehnica 227.061,68 43.141,72 270.203,40
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 118.937,07 22.598,04 141.535,11
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 89.202,80 16.948,53 106.151,33
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse 29.734,27 5.649,51 35.383,78
in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 108.124,61 20.543,68 128.668,29
TOTAL CAPITOL 3 1.413.847,94 268.631,10 1.682.479,04
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 12.594.291,90 2.392.915,46 14.987.207,37
4.1.1 001 Retea conducte de distributie gaze 6.360.644,76 1.208.522,50 7.569.167,26
4,1,2 002 Racorduri individuale (Bransamente) gaze la 6.233.647,14 1.184.392,96 7.418.040,10
consumatori, nr. Buc:
1024
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.658.392,75 315.094,62 1.973.487,37
care necesita montaj
4,3,1 Modul masurare 1 buc 100.000,00 19.000,00 119.000,00
4,3,2 02 Solutia de racordare (conducta de racord) -0 0,00 0,00 0,00
4,3,3 03 Echipament si robinet de inchidere cu actionare 191.804,72 36.442,90 228.247,62
de la distanta pentru retele inteligente; nr. Buc:
5
4,3,4 04 Contor inteligent pentru masurare consum 1.366.588,03 259.651,73 1.626.239,76
gaze cu citire de la distanta, nr. Buc.:
1024
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari: Echipament hardware 37.523,65 7.129,49 44.653,14
4.6 Active necorporale: Software telecitire consum 24.017,23 150.423,70
gaze 126.406,47
TOTAL CAPITOL 4 14.416.614,77 2.739.156,80 17.155.771,57
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 360.415,37 68.478,92 428.894,29
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 288.332,30 54.783,14 343.115,44
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 72.083,07 13.695,78 85.778,85
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 219.249,32 0,00 219.249,32




5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 72.083,07 0,00 72.083,07
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 14.416,61 0,00 14.416,61
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 72.083,07 0,00 72.083,07

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00
de construire/desfiintare

5.2.6 Tarif analiza-Autorizatie infiintare cf. Anexa 1 pct. 2.500,00 0,00 2.500,00
1, tab. 4, ord. ANRE 1/2020

5.2.7 Tarif analiza- solicitare de licentacf. Anexa 1, pct. 2.500,00 0,00 2.500,00
2, tab. 4, ord.ANRE 1/2020

5.2.8 Tarif ptr acordarea autorizatiei de infiintare, cf. 53.327,37 0,00 53.327,37
Anexa 1, pct. 1, tab. 3, ord. ANRE 1/2020

5.2.9 Tarif operare sistem distributie, cf. Anexa 1, pct. 7, 0,00 2.339,19
tab. 3, ord. ANRE 1/2020 2.339.19

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.441.661,48 273.915,68 1.715.577,16

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 2.021.326,17 342.394,60 2.363.720,77

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Cheltuiala de promovare a obiectivului de 21.624,92 4.108,74 25.733,66
investitie /produsului/ serviciu finantat

6.2 43.249,84 8.217,47 51.467,31
Cheltuiala de informare si publicitate pt proiect
care rezulta din obligatiile beneficiarului

6.3 20.877,62 130.759,82
Audit financiar necesar proiectului 109.882,20

6.4 6.536,00 40.936,00
Cheltuieli pentru elaborare studii de piata/evaluare 34.400,00

TOTAL CAPITOL 6 209.156,97 39.739,83 248.896,80

TOTAL Studiu de fezabilitate pentru alimentare cu 18.559.546,42 3.484.656,44 22.044.202,86

gaze

TOTAL Constructii+Montaj

13.381.224,78

2.542.432,71

15.923.657,49

ELABORAT

BENEFICIAR



