DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

Studiu de fezabilitate pentru alimentare cu gaze

In com. Felnac si loc. Bodrogu Nou apartinand com. Zadareni, jud. ARAD

Inclusiv Racorduri individuale (Bransamente)

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 248.472,05 47.209,69 295.681,74
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 165.648,03 31.473,13 197.121,16
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 414.120,08 78.682,82 492.802,90
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,1 Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport 165.648,03 31.473,13 197.121,16
TOTAL CAPITOL 2 165.648,03 31.473,13 197.121,16
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 34.997,00 6.649,43 41.646,43
3.1.1 Studii de teren 24.997,00 4,749,43 29.746,43
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 0,00 0,00 0,00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3,4 Proiectare 823.802,80 156.522,54 980.325,34
34.1 Tema de proiectare 9.998,88 1.899,79 11.898,67
3.4.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.4.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 166.648,03 31.663,13 198.311,16
lucrarilor de interventii si deviz general
3.4.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 56.956,09 10.821,66 67.777,75
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.4.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 36.005,70 6.841,08 42.846,78
si a detaliilor de executie
3.4.6 Verificarea tehnica de calitate a proiectelor 54.250,00 10.307,50 64.557,50
racordurilor (bransamentelor)
3.4.7 Proiect tehnic si detalii de executie 249.972,05 47.494,69 297.466,74
3.4.8 Proiect tehnic racorduri (bransamente) gaze 249.972,05 47.494,69 297.466,74
3,5 Organizarea procedurilor de achizitie 80.000,00 15.200,00 95.200,00
3,6 Consultanta 436.189,88 82.876,07 519.065,95
3.6.1 Consultanta pentru elaborarea cererii de finantare 70.000,00 13.300,00 83.300,00




3.6.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de 48.725,00 9.257,75 57.982,75
investitii
3.6.3 Cheltuieli salariale cu echipa de management 150.816,85 28.655,20 179.472,05
proiect
3.6.4 83.324,02 15.831,56 99.155,58;
Cheltuieli cu achizitia de active corporale, obiecte
de inventar si materiale consumabile
3.6.5 Cheltuieli pentru deplasarea personaluilui de 83.324,02 15.831,56 99.155,58
management
3.8 Asistenta tehnica 262.470,65 49.869,42 312.340,07
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 137.484,63 26.122,08 163.606,71
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 103.113,47 19.591,56 122.705,03
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse 34.371,16 6.530,52 40.901,68
in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 124.986,02 23.747,34 148.733,36
TOTAL CAPITOL 3 1.637.460,32 311.117,46 1.948.577,78
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 14.642.642,57 2.782.102,09 17.424.744,65
4.1.1 001 Retea conducte de distributie gaze 7.794.153,27 1.480.889,12 9.275.042,39
4,1,2 002 Racorduri individuale (Bransamente) gaze la 6.848.489,30 1.301.212,97 8.149.702,27
consumatori, nr. Buc:
1125
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 1.831.544,11 347.993,38 2.179.537,49
care necesita montaj
4,3,1 Modul masurare 1 buc 100.000,00 19.000,00 119.000,00
4,3,2 02 Solutia de racordare (conducta de racord) -0 0,00 0,00 0,00
4,3,3 03 Echipament si robinet de inchidere cu actionare 230.165,66 43.731,48 273.897,14
de la distanta pentru retele inteligente; nr. Buc:
6
4,3,4 04 Contor inteligent pentru masurare consum 1.501.378,45 285.261,91 1.786.640,36
gaze cu citire de la distanta, nr. Buc.:
1125
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari: Echipament hardware 43.632,15 8.290,11 51.922,26
4.6 Active necorporale: Software telecitire consum 146.984,27 27.927,01 174.911,28
gaze
TOTAL CAPITOL 4 16.664.803,10 3.166.312,59 19.831.115,69
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 416.620,08 79.157,81 495.777,89
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 333.296,06 63.326,25 396.622,31
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 83.324,02 15.831,56 99.155,58
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 244.360,20 0,00 244.360,20




521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 83.324,02 0,00 83.324,02
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 16.664,80 0,00 16.664,80
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 83.324,02 0,00 83.324,02

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00
de construire/desfiintare

5.2.6 Tarif analiza-Autorizatie infiintare cf. Anexa 1 pct. 2.500,00 0,00 2.500,00
1, tab. 4, ord. ANRE 1/2020

5.2.7 Tarif analiza- solicitare de licentacf. Anexa 1, pct. 2.500,00 0,00 2.500,00
2, tab. 4, ord.ANRE 1/2020

5.2.8 Tarif ptr acordarea autorizatiei de infiintare, cf. 53.327,37 0,00 53.327,37
Anexa 1, pct. 1, tab. 3, ord. ANRE 1/2020

5.2.9 Tarif operare sistem distributie, cf. Anexa 1, pct. 7, 2.719,99 0,00 2.719,99
tab. 3, ord. ANRE 1/2020

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.666.480,31 316.631,26 1.983.111,57

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 2.327.460,59 395.789,07 2.723.249,66

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Cheltuiala de promovare a obiectivului de 24.997,20 4.749,47 29.746,67
investitie /produsului/ serviciu finantat ’

6.2 49.994,41 9.498,94 59.493,35
Cheltuiala de informare si publicitate pt proiect
care rezulta din obligatiile beneficiarului

6.3 127.770,00 24.276,30 152.046,30
Audit financiar necesar proiectului

6.4 40.000,00 7.600,00 47.600,00
Cheltuieli pentru elaborare studii de piata/evaluare

TOTAL CAPITOL 6 242.761,61 46.124,71 288.886,32

TOTAL Studiu de fezabilitate pentru alimentare cu 21.452.253,73 4.029.499,77 25.481.753,50

gaze

TOTAL Constructii+Montaj 15.555.706,74 2.955.584,28 18.511.291,02
ELABORAT BENEFICIAR



